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1. Identifika¢né adaje investora

Nazov stavby: Rekonstrukcia fasiady a strechy administrativnej budovy KOMPAVA
Nové Mesto nad Vahom
Miesto stavby: Nové Mesto nad Vahom , PieStanska 1202/44

Obec - 915 01 Nové Mesto nad Vahom

Okresny Urad: Nové Mesto nad Vahom

Investor - KOMPAVA spol.s.r.o. Nové Mesto nad Vahom . Piestanska 1202/44
Parc.C. - 2418/12 katastr.uzemie Nové Mesto nad Vahom

2. Popis a icel objektu- stary stav

Administrativna budova je trojpodlazna budova, kde je sustredena administrativa a socialne
zézemie. Na prizemi budovy su skladovacie priestory z povodnych garazi. Budova je aj s Casti
podpivni¢ené, kde je plynové kotolna. Budova je postavena z plnej palenej tehly hr. 450 mm a
porobeténovych tvarnic hr. 300 mm. Strecha je plocha s miernym spadom. VSetky obvodové
murivé st nezateplené. Podorysna plocha tejto Casti je 369.4 m2. Vsetky priestory su vykurovane
na 20 resp. 18 °C a garaze — sklady temperované na 15 °C. Suterén je nevykurovany. Otvorove
vyplne okna su drevené zdvojene, vstupné dvere hlinikové a garazové brany plechove bez
zateplenia. Plocha otvorovych vyplni je cca 229,7 m2.

Nakolko dany objekt v sucasnosti nevyhovuje uz tepelnotechnickym poziadavkam(bol
postaveny v r.1978) je potrebna rekonstrukeia ktora obnasa zateplenie obvodového a stresného
plasta ako aj vymenu otvorovych konstrukcii. Preto sa investor rozhodol zrekonstruovat.
zmodernizovat’ objekt aby vyhovoval sucasnym tepelnotechnickym normam  a aby zlepsili
podmienky a kvalita poskytovanych sluzieb. Danymi upravami sa zvysi energeticka hospodarnost
budovy.

3. Prehlad vychodiskovych podkladov

Ako vychodiskové podklady pre projektovi dokumentaciu rekonstrukcie fasady bola
dokumentacia z 1.1978 a . Dany projekt uz nespiiia ziadne poziadavky sucasnych tepelno-
technickych poziadaviek. Dalej bola potrebna obhliadka a zistenie skutkového stavu objektu
a informacie potrebné k zisteniu energeticke] naro¢nosti, ktora si vyziadala vizualny prieskum
konstrukcii. PD zohl'adiiovala poziadavky energetického auditu. vypracované¢ho
Ing. Votrubom.

4. Clenenie stavby

V projekte sa uvazuje s jednym objektom.

5. Vecné a ¢asové viizby na stavby na okolita vystavbu

Vecné a ¢asové vizby na okolitu vystavbu nie su.
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6. Celkova doba vystavby, zahajenie a ukonZenie vystavby

Doba vystavby - 4 mesiace

7. Predpokladané celkové niklady stavby

Néklady su vypracované v samostatnej Casti- rozpocet.
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B. TECHNICKA SPRAVA

1. Popis jestvujuceho technického stavu

Objekt administrativnej budovy sa nachadza na parcele & 2418/12 v Novom Meste nad
Vahom. Bol postaveny v r.1978 Je so stenovym priecnym Zelezobetonovym nosnym systémom,
z &asti trojpodlazny , ¢iastoéne podpivniceny. Nosny systém je murovany z plnych palenych tehal
a pérobetonovych kvadrov  hr.300 a 450mm. 7 hladiska dnesnych tepelnotechnickych
poziadaviek je obvodovy plast nevyhovujici ako aj vetky okenné adverné drevene vyplne.
Stropné konstrukcie su Zelezobetonové prefabrikované stropné panely PZD. Plocha strecha bola
w7 v minulom obdobi rekonstruovand aje funkéna len v sucasnosti nevyhovuje po tepelno-
technickej stranke. V ramci hodnotenia jestvujuceho stavu st obvodové steny .véetne otvorovych
vyplni a stre$ného plasta nevyhovujuce.

Objekt je napojeny na vetky inzinierske siete a na miestne komunikacie. Terén je rovinaty.

3. Stavebno - technické rieSenie zateplenia obvodovych konStrukcii
3.1 Pripravné prace

Pred zahajenim stavebnych prac bude potrebné vykonat niektoré stavebné a buracskeé prace
a taktiez demontaz niektorych ¢asti objektu.

Bude potrebné vykonat”:

e demontéz jednotlivych vrstiev strechy( hydroizolacia .porobetonové dosky a nasyp)

» demontaz okien , dveri a bran

= demontaZ parapetov vnitornych a vonkajsich

» demontaz vetracich mriezok

= demontaz klampiarskych prvkov- zvody .oplechovania strechy, atiky a rims

» demontaz bleskozvodu

DemontaZe na streche a stenach sa budu uskuto¢hovat postupne tak ako bude prebiehat
realizacia zateplenia a obnovy strechy. Sucasne sa bude realizovat aj montaz novych prvkov.
Upravy bleskozvodu je potrebné realizovat tak, aby neprislo k ohrozeniu zdravia a majetku.
Demontéz oplechovania styku konzolovych prvkov s obvodovou stenou je potrebné zhotovit
pred pracami na fasade.

Najskor je potrebné pred zateplenim vyspravit trhliny a iné poSkodenia a domurovat’ niektoré
nefunkéné otvory. Jestvujucu omietku treba vystriekat’ tlakovou vodou a nechat vyschnut’. Potom
sa natrie protiplesiiovym naterom.

Co sa tyka dispozi¢ného a prevadzkoveho riesenia .to zostane nezmenené. RekonStrukciou
fasady a strechy sa vylepsi estetickée vnimanie objektu a hlavne navrhovanymi opatreniami sa znizi
energeticka naro¢nost’ budovy .
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3.2 Zateplenie fasady

Pre zateplenie fasady je navrhnuty kontaktny zateplovaci systém ETICS, muriva fasadnych
plastov s pouzitim platni 7z mineralnej viny pripeviiovanych na fasadu lepenim a rozpernymi
kotvami (hmozdinkami), s vystuznou vrstvou a povrchovou apravou z tenkovrstvej omietky. Budu
pouzité fasddne izolaéné dosky na baze MW FKD S Thermal s hrubkou 140mm, sokel z XPS
z extrudovaného polystyrénu hr.120mm( do hibky -0,5m od terénu), ktoré su kotvené tanierovymi
skrutkovacimi hmozdinkami s ocelovym tiiom STR U v pocte 8ks/m2. pri okrajoch budovy
10ks/m2 (v zvislych aj vodorovnych pésoch). Na ostenia a nadprazia sa pouZiju izolatné dosky
hr.30mm. Na lepenie a vyrovnavanie sa pouzije lepiaca a vystuzna hmota ETICS. Na vrch sa
pouzije silikonova tenkovrstvova omietka, hr. 2mm - Skrabana.

Pri realizacii je potrebné dodrziavat pracovné a technologické postupy dodavatel'a a vyrobcu

zateplovacieho systému. Pri zateplovani osteni bude lokéalne zmenena hrubka zatepl. systému
podl'a hrubky ramového profilu aby zateplenie nezasahovalo do zasklenia.
Elektrické rozvodné skrine na fasade musia zostat’ zachované. Existujuce zvody bleskozvodu
budu ulozené pod fasadnymi doskami , musia byt v bezhalogénovej trubke priemeru 29mm
v zatepleni. Stre$né zvody budu demontované a spitne namontované nové — po realizacil
zateplenia na predizené kotvy.

3.3 Zateplenie stropu suterénu (podlahy prizemia)

Na zateplenie stropu v suteréne navrhujem MW CLT C1 hr. 80mm vo forme lamiel, ktoré
maju kolmo orientované vldkna a zrezané hrany po obvode z pohl'adovej strany vyrobku. Lamely
su hydrofobizované a z jednej strany s nastrekom . Montaz lamiel je lepenim na jestvujuci strop.

3.4 Vyplne otvorov — okna a dvere na fasade

Jestvujuce okna a dvere budi vymenen¢ za nové — 6-komorové s izolaénym trojsklom
(suinitel’ prestupu tepla ramu i kridla s vystuhou min. Uf=0,97 W/m2K a zasklenia Ug= 0,6
W/m2K ) Sugastou vymeny okien je aj vymena vnutornych aj vonkajsich parapetov. Jestvujice
parapety sa nahradia novymi s povrchovou tpravou eloxovanim. Minimalny presah cez lice
zateplenia je 30mm.

Presné rozmery okien a dveri je nutné pred vyrobou zamerat’!

3.5. Stres$ny plast’

Najskor demontéaz jednotlivych jestvujtcich vrstiev strechy( hydroizolacia ,porobetonove
dosky a nasyp) Po ocisteni povrchu tlakovou vodou a jeho vyschnuti sa naii ulozi geotextilia ako
separa¢na vrstva. Na tuto vrstvu sa budu aplikovat izola¢né dosky MW z dvoch vrstiev hr. 150
a 100 mm. Spodna vrstva SMART ROOF Therma CS10 a horna SMART ROOF TOP CS 10 Ako
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hydroizola¢na folia bude pouzita FATRAFOL 810 pod ktorou sa ulozi geotextilia 200g/m2.
Povlakova krytina bude kotvena pomocou samoreznych skrutiek s plastovymi podlozkami.

3.6 Klampiarske konStrukcie

Jestvujice dazd’ové zlaby azvody z pozinkovaného plechu sa demontuju a nahradia novymi
z lakoplastovaného pozinkovaného plechu hr.0.6mm s predsadenim od kontakiného zateplenia.

4. Vplyv stavby alebo prevadzky na Zivotné prostredie, predpokladany spésob obmedzenia

alebo odstranenia pripadnych negativnych vplyvov.

Realizaciou stavby sa skvalitni urovei jestvujuceho zivotného prostredia, zatraktivni sa
dany priestor a zrekonstruovany objekt sa prevadzkovo zacleni do jestvujucej Struktury budov v
naviznosti na mestské komunikéacie. Vzhl'adom na charakter objektu stavby nie je predpoklad
vzniku negativnych vplyvov na okolité prostredie.

Ochrana ovzdusia sa riadi zakonom o ochrane ovzdusia a vyhlaskou o zdrojoch znecistenia
ovzdusia. Podla charakteru prac realizovanych na stavbe sa stavenisko zarad’'uje do malych
zdrojov znedistovania ovzdusia. Navrhuje sa pravidelné ¢istenie vozidiel vychadzajucich zo
staveniska na verejné komunikacie a Cistenie komunikacii v blizkosti stavby.

Zateplenie obvodovych konstrukeii a strechy bude mat priaznivy dopad na Zivotne
prostredie. Zateplenim sa zniZi tepelna strata objektu a zaroven sa znizia emisie CO2 a potreba
primarnej energie. Prevadzkou neddjde k zhorseniu ovzdusia ani k zvyseniu hladiny hluku.

4.1 Odpady

Vplyv stavby na zivotné prostredie treba v zésade posudzovat v dvoch ¢asovych horizontoch.
prvy pocas vystavby a druhy pocas prevadzky. Predmetna planovana stavba
nebude mat’ negativny dopad na zivotné prostredie vybratej lokality a ani z pohl'adu umiestnenia
stavby v ramci zastavaného izemia mesta ani v jednom z ¢asovom horizonte. Planovana stavba
nebude mat’ negativne vplyv a uc¢inky na Ziadnu zo zloziek zivotného prostredia, nebude
produkovat’ $kodlivé exhalacie, hluk. teplo. otrasy a vibracie. prach. zapach. oslnovanie a ani
zatieiovanie nad pripustnu mieru.

Nakladanie s odpadmi je rieSené rovnako v dvoch horizontoch, ako celkovy vplyv stavby na
Zivotné prostredie. Problematika odpadov je riesena v sulade s platnou legislativou a so stratégiou
riadenia odpadového hospodarstva SR . ktorych principom je:

o prevencia vzniku odpadov;
o zhodnocovanie odpadov (materidlové a energetické);
o spravne zne$kodnovanie odpadov.

4.1.1 TVORBA ODPADOV POCAS VYSTAVBY
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Pocas vystavby planovanej stavby je predpoklad tvorby odpadov charakteristickych pre
stavebnu ¢innost, pripadne pre demolacnu €innost. Tieto odpady modzu vzniknat, vzmysle
vyhlasky MZP SR . ktorou bol ustanoveny Katalég odpadov, rozsahu a sortimente uvedenom
v nasledovnej tabulke:

Odpady zo staveniska , ktoré vzniknu pri stavebnych pracach sa budu sustred’ovat’ za Gcelom ich
odberu a nasledného znedkodnenia alebo zhodnotenia dodavatel'sky v pristavenych kontajneroch.
Likvidaciou a zneskodnenim vzniknutych stavebnych odpadov pocas vystavby, vyluéne kategorie
,O%, vratane vedenia evidencie o vzniku odpadov, bude stavebnikom zaviazany stavebny
dodavatel’. Na zneskodnenie takychto

odpadov st spravidla vyuzivané riadené skladky stavebnych odpadov najblizsie k miestu stavby.
Predpokladané mnozstvo stavebnej sute bude 10.7t. Eventualny zmesovy stavebny a ostatny
odpad , zaradeny v katalogu ako N _bude zatriedeny podl'a katalogu odpadov.

V pripade vyskytu nebezpe¢nych odpadov pocas vystavby si stavebnik v predstihu zmluvne
zabezpe&i opravneny subjekt, ktory tieto NO znedkodni v sulade so zakonom. o odpadoch
a zarovell poziada prislusny OU o vydanie sthlasu na nakladanie s NO , pricom stavebny
dodavatel bude stavebnikom zaviazany dodrziavat, pocas vystavby. podmienky stanovené
prisluSnym OU vo vydanom stihlase na nakladanie s NO pre stavebnika.

Okrem toho bude stavebny dodéavatel’ zaviazany, aby pocas vystavby respektoval
nasledujuce pravne normy, tykajuce sa ochrany zivotného prostredia:

4.1.2 TVORBA ODPADOV POCAS PREVADZKY

Prevadzka objektu je svojim charakterom standardnou prevadzkou a aj so zameranim na
poskytovanie sluzieb navétevnikom objektu. Odpady vznikajuce prevadzkou zariadenia zostane

7

p.C. | katalég.C. nazov druhu odpadfué ' _i‘:_; - ji@ég(?rja mhoi.
1 150101 | obaly z papiera a lepenky 0) ~ 0-0,3t
2 150102 | obaly z plastov o O | 003t
3 150103 | obaly dreveneé ) 0) 0,5t
2 1170101 |beton (z demolécie betenovych konstrukein ~ o | o5
5 11704 05 |2elezo a ocel (urGeny na vyuzitie ako druh.sur., bet.ocel,0dpad z wk) | O | ot
8 | 170504 | vykopova zemina ina ako170503 o _A1 ,5t
10 | 17 06 04 | izolagné materidly iné ako uvedené v 170601 a 170603 I R 0

zmes$ané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 170901,
12 | 170904 | 1709 @) | 7.8t
02 a 170903 (odpady z z Cistenia stavby) B - |



Rekonstrukcia fasady a strechy administrativnej budovy KOMPAVA é\ﬁ\l\

nezmenené. Za triedenie a likvidaciu odpadov pocas prevadzky stavby zodpoveda prevadzkovatel,
ktory je povinny tieto odpady triedit’, zhromazd'ovat’ vo vhodnych nadobach tak, aby nedoslo
k ich uniku do prostredia a likvidovat’ zakonom predpisanym sposobom.

4.2. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

1. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri vystavbe

Pri prevadzke objektu i pocas stavebnych prac je potrebné dodrziavat™ vsetky bezpecnostné
predpisy a nariadenia. Jedna sa hlavne o :

e Technické predpisy strojnych zariadeni
e Vieobecné predpisy o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a pri pracach vo
vySkach
V3etci pracovnici musia byt pouceny o tychto predpisoch, ako i o predpisoch technickych
a technologickych zariaden{ vydanych vyrobcom zariadenia o ich bezpetnej prevadzke a ochrane
0s6b s nimi manipulujucich. Na leSeni budu zachytné aj zvislé siete .

2. Vseobecné poziadavky na bezpecnost’ prace

e Vsetky pracovné a ochranné prostriedky musia byt pripravene pred zacatim prac

e Dodrziavat predpisy bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci

e Zabezpetovat kontrolu pracovnych leSeni a stavebnych vytahov v zmysle STN738101,
738107, 731820.

e Pri praci s el.pristrojmi je potrebné dodrziavat’ STN 341010, 340350, 343500.

e Pracovnici musia byt zaskoleni odbornymi pracovnikmi BOZP.

...........
.......
" :

PLOCHY A PRIESTORY A O RO,
."::' .Ql\&“ '%% .'.".“.
e +Q
Zastavana plocha: 344,24 m’ :
Obostavany priestor: 3889,9 m3 -
Zateplenie obvodového plasta : 825 m2 ;’37 «p’ A\ ;
Zateplenie stropu v suteréne: 47 m2 iz 2omag ,,qf?ﬂ.;.::-"

Zateplenie strechy: 395 m2
Plocha otvorov (okna,dvere a brany) : 225 m2

V Trencine: jun 2019 Vypracoval: Ing. Kroupova
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